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Aftalegrundlag
Naerveerende betingelser er gaeldende, med mindre fravigelser af betingelserne er
tydeligt og udtrykkeligt angivet i ordrebekraeftelsen.

Det forudseettes at aftalegrundlaget er FBM Horup A/S ‘s ordrebekreeftelse med
dertil hgrende bilag.

FBM Horup A/S er forst forpligtet af aftalen, ndr FBM Horup A/S har afgivet
endelig ordrebekraeftelse.

Der geelder i gvrigt FBM Horup A/S’s leveranders anvisning, Almindelige betingelser
for arbejder og leverancer i bygge- og anlaegsvirksomhed (AB18) samt BEK nr. 117 af
05/02/2013- Bekendtgerelse om bygherrens pligter.

Tolerancer er iht. FBM Horup A/S’s kontrolplan.

Hvis byggebeskrivelser udger en del af aftalegrundlaget, er det kun de relevante afsnit omfattende
leverancer fra FBM Horup A/S der indgar i aftalegrundlaget.

Omfang

Tilbud er baseret pa en samlet ordre. Delpriser eller enhedspriser er derfor ikke

anvendelige i forbindelse med anden ordre eller ved aendringer i leverancen. Tilbud og ordre omfatter
kun produkter og ydelser som er specifikt angivet i tilbuddet/ordren. Maengder mv. beror pa et sken

Ved afvigelser fremsender FBM Horup A/S en gkonomisk opgerelse ved sagens afslutning.

Ekstraarbejde udferes kun mod forudgaende skriftlig godkendelse fra enten tegningsberettiget
person pa vegne af kunden, her betragtes den af kunden udnaevnte kontaktperson som
tegningsberettiget.

FBM Horup A/S tilbud og ordre omfatter ikke projektering, AB18 §17, udover hvad der er normalt
for leverancen.

Kvalitetssikringsrapport generes som PDF-dokument fra FBM Horup A/S kvalitetssikrings-software.
Kvalitetssikring (KS) udferes iht. FBM Horups A/S’s kontrolplan.

Fordeleren skal veere monteret fast inden opstart, og denne skal veere teet, s der kan
gennemferes trykpraove. Omlgber til fordeler leveres af kunden inden opstart. Matte
fordeleren eller andet mangle for at der kan gennemfgres trykprgvning,

gennemfgres trykpravning ikke, dette er herefter kundens ansvar og risiko.

Underlaget skal veere udlagt og udtarret tilstraekkeligt inden opstart.

Lyd-dug og eventuelt anden afdaekning skal veere udlagt inden opstart. Hvis underlaget
kraever anden befaestelse end det tilbudte, faktureres dette som ekstra arbejde.

Eventuelle folgeskader samt omkostninger, som fglge af manglende opfyldelse af
ovenstdende betingelser haefter kunden for.
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Mellemsalg

Uanset bestemmelserne i AB18 §5 stk.5, gaelder for den i tilbuddet angivne leveringstid,

at hvis denne ikke kan overholdes grundet indgang af andre ordrer, der kommer inden
kebers accept, forbeholder FBM Horup A/S sig helt eller delvist at traede tilbage fra sit tilbud.

Projektmateriale
Evt. omkostninger til et projektweb er ikke indeholdt i prisen, men faktureres saerskilt.

Keber forestar selv godkendelse af projektet ved myndighederne.

Projektmateriale — forsinkelse

Foreligger det ngdvendige projektmateriale ikke i endelig form 5 arbejdsdage
inden det aftalte leveringstidspunkt, forbeholder FBM HORUP A/S sig ret til at
udskyde levering indtil FBM Horup A/S igen har ledig kapacitet.

Gulvvarme udlaegningsplaner med mal skal vaere FBM Horup A/S i heende
senest 5 arbejdsdage inden opstart.

Aftalte sanktionsgivende terminer overfor FBM Horup A/S bortfalder.
Kgber betaler en bod pr. arbejdsdags forsinkelse med projektmaterialet.

Dagbod udger 1% af kontraktsummen ekskl. moms, dog maks. 10% af kontraktsummen.

Safremt forsinkelsen af projektmaterialet forarsager et tab der er storre end den
fastsatte dagbod kan FBM Horup A/S i stedet veelge at kraeve erstatning for det ved
udskydelsen lidte tab, herunder for den uudnyttede produktionskapacitet (tabt DB)

i den oprindeligt planlagte produktionsperiode.

Bod eller erstatning i forbindelse med kundens forsinkelse af projektmaterialet,
faktureres lgbende med en betalingsfrist pa 5 arbejdsdage, uanset de i gvrigt aftalte
betalingsbetingelser.

Leverandgren — forsinkelse
Hvis forsinket levering ift. hovedtidsplan skyldes forhold, som udelukkende kan lastes
FBM Horup A/S, er sanktionsformen dagbod pr. arbejdsdag.

Dagbod udgar 1%o af kontraktsummen ekskl. moms, dog maks. 10% af
kontraktsummen og beregnes som antal arbejdsdage fra aftalt sluttermin.

Finisharbejder efter slutterminen anses ikke som forsinkelse.

FBM Horup A/S har i gvrigt ret til forlaengelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er
en fglge af force majeure som bl.a.,

1) Andringer i arbejdets art og omfang, som kraeves af kunden

2) Bygherrens eller anden entreprengrs forsinkelse,

3) Forhold, der opstar uden FBM Horup A/S skyld, og over hvilke FBM Horup A/S ikke er
herre, f.eks. krig, usaedvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller haervaerk.

4) Nedber, lav temperatur, steerk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,
nar sadant vejrlig forekommer i vaesentligt sterre omfang, end det er sesedvanligt for den
pageaeldende arstid og egn, eller

5) Offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes FBM Horup A/S egne forhold.
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Levering - forsinkelse
Hvis kunden ikke er i stand til at modtage leverancen iht. arbejdstidsplanen, skal der
ske omgaende skriftlig underretning til FBM Horup A/S.

Levering - forudsaetninger, sted, risiko og ventetid
Kunden skal samtidig ved accept af tilbuddet oplyse om den ngjagtige
byggeadresse samt placering af plads til lastbil, pumper mv. ift. Byggeriet.

Det er kundens ansvar, at kravene til byggepladsvej og leveringssted er opfyldt samt
at opstillingsstedet kan beere veegten af FBM Horup A/S’ rullende materiel.

Det er kraevet, at der er frit arbejdsrum minimum 2 meter over udlaegningsstedet, nar der stgbes.
Ved ankomst til byggepladsen henviser kunden opstillingsplads.

Kober faktureres ventetid ud over 1 mandetime jf. ” FBM Horup A/S Prisliste for
tilleegsydelser™.

Leveringstidspunktet er hverdage ml. kl. 07-17 og rettidig levering defineres som
aftalt ankomsttidspunkt +/- Y2time. Tillaeg for levering uden for for naevnte tidsrum
faktureres jf. "Prisliste for tillaegsydelser”. Levering skal kunne ske kontinuerligt og
uden gener af nogen art.

Endeligt afkald af levering skal ske senest 5 arbejdsdage far leveringsstart. Er
kunden ikke klar til det aftalte tidspunkt findes ny dato via FBM Horups A/S
planleegningskalender.

Acndring af leveringstermin senere end den i pkt. 8.6. angivne frist faktureres
jf. "FBM Horup A/S Prisliste for tilleegsydelser”.

Booking af levering foregar efter forst-til-molle-princippet. Overstiger det totale
antal af afkaldte leveringer FBM Horup A/S’s maks. kapacitet vil de sidst afkaldte
lzes blive leveret de efterfolgende hverdage.

Kunden skal sikre ngdvendig udtgrring af undergulvet fra for opstart af indbygning
til det tidspunkt, hvor topgulvet skal palsegges. Kunden er ansvarlig for ventilation af
byggeriet i udtgrringsfasen.

Det er ikke FBM Horup A/S ansvar at sikre at undergulvet er tort, for topgulvet monteres.

Der forudsaettes at levering sker i en taet bygning, dvs. veesketaet og fri for traek,
inden klargering & pumpning — teetningsarbejde indgar ikke i FBM Horup A/S
entreprise. Desuden skal sugende overflader sdsom gipsvaegge sikres mod fugt.
Eksempelvis skal draenhuller og sammenstobninger af huldaek ogsa teetnes.

Det er derfor vigtigt her at kunden selv har taetnet alle huller. FBM Horup A/S star
ikke til ansvar i tilfeelde af, at flydende skumbeton eller slidlag Ieber ned eller ud og
odelzegger andre etager eller udstyr grundet manglende taethed.

FBM Horup A/S beerer saledes ingen ansvar for mangelfuldt teetningsarbejde og
evt. skader som af fglge af manglende teethed.

Lokaler/arealer skal vaere fuldt oplyste - torre og ryddet for alt, last inventar,
materialer og affald.
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Bygningen/bygningerne skal veaere lukkede, tarre, ryddede og opvarmede til mindst
10 gr. C - gulvtemperatur mindst 10 gr. C pa overfladen, og udendgrstemperaturen
skal veere over 5 gr. C.

Der skal vaere angivet 1 meters meerke i alle boliger eller stgrre bygninger
storre end 100 m2 og/eller max 10 meter fra udleegningsstedet.

Er arealerne, hvor der skal leveres, ikke klar for FBM Horup A/S vil FBM Horup A/S
kraeve betaling for dette iht. " FBM Horup A/S Prisliste for tilleegsydelser”.

Det pahviler kunden at stille affaldscontainer til rddighed pa pladsen,
omkostninger herved og vedr. tamning af containeren pahviler kunden.

Eventuelle skader pa det udferte arbejde grundet for tidlig ibrugtagning faktureres
bygherren eller skadevolderen iht. ” FBM Horup A/S Prisliste for tilleegsydelser”

Prisbasis
Entreprisesummen er fast for den del af arbejdet, der udfgres inden 6
maneder fra tilbudsdagen. Dog forbeholdes regulering imf. af AB18 § 35.

For den del af arbejdet der udferes efter 1 maned fra tilbudsdagen, forbeholder
FBM Horup A/S sig ret til at indeksregulere efter AB18 §34, stk. 2., med den tilretning
der fglger af denne bestemmelse.

Regulering ift. AB18 §34-35 samt evt. aftalte ekstraarbejder vil ske senest i
forbindelse med slutopgerelsen.

Betaling
Medmindre andet er specifikt aftalt i ordrebekraeftelsen, erlaegges betaling
ugentlige a conto fakturaer. Sidste rettidige betaling er 8 dage netto kontant.

Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag, forrentes det forfaldne
tilgodehavende inkl. moms med en rentesats pa 2 % pr. pabegyndt maned.

Hvis bygherren/entreprener ikke har betalt forfaldne belgb ved betalingsfristens
udlgb, stopper arbejdet med gjeblikkelig virkning og evt. tidsfrister og omkostning
som fglge af overskridelse af disse er uden ansvar for FBM Horup A/S.

Sikkerhed
Ved hel eller delvis manglende mulighed for kreditforsikring skal der stilles
sikkerhed i form af forudbetaling eller bankgaranti.

FBM Horup A/S stiller ikke sikkerhed.

Reklamationer

Safremt det leverede produkt er fejlbehaeftede eller beskadiget, skal
Kunden straks patale dette overfor FBM Horup A/S. Dette skal foretages
skriftligt med fotodokumentation samt angivelse af fejl/mangler og entydig
placering i byggeriet.

Reklamationer skal veere modtaget for overdragelse til anden entreprengr og
senest 5 dage efter levering af KS-materiale til bygherren.
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Ved fejl og mangler har FBM Horup A/S ret til, efter eget valg, at foretage udbedring
eller yde gkonomisk kompensation til keber. Kgber forpligter sit til at acceptere de
aendringer der er forbundet med en evt. reparation sa leenge disse ikke har vaesentlig
betydning for bygningens konstruktion eller funktion.

Evt. kompensation kan aldrig overstige veerdien af den mangelbehaeftede dellevering.

FBM Horup A/S kan ikke geres ansvarlig for evt. Revnedannelser forarsaget af svind.

Da vores leverancer fremstilles af naturmaterialer, kan FBM Horup A/S ikke ggres
ansvarlig for eventuelle udtraek fra jernsulfid og traekul etc. i passiv miljgpavirkning.
FBM Horup A/S indestar ikke for evt. valg af produkt/fremgangsmade til
overfladebehandling, idet der altid ber indhentes specifik radgivning herom i den
konkrete situation.13.5. Da vores leverancer fremstilles af naturmaterialer,

kan FBM HORUP A/S ikke gares ansvarlig for eventuelle udtraek fra jernsulflid og
brunkul etc. i passiv miljppavirkning. FBM HORUP A/S indestar ikke for evt. valg af
produkt/fremgangsmade til overfladebehandling, idet der altid ber indhentes specifik
radgivning herom i den konkrete situation.

Ansvarsbegraensning

FBM Horup A/S’s erstatningsansvar kan under ingen omstaendigheder
overstige det solgtes veerdi. FBM Horup A/S’s samlede erstatningsansvar,
herunder men ikke udtemmende i relation til forsinkelse, produktansvar og
mangelsansvar pa sagen kan maks. udgere 5 mio. kr. Hvis der er udvist grov
uagtsom adfaerd, kan erstatningsbelgbet maks. udggre 10 mio. kr.

FBM Horup A/S er ikke ansvarlig for evt. mangler opstaet grundet
mangelfuldt projektmateriale.

FBM Horup A/S er ikke ansvarlig for forsinkelse, som ikke skyldes grov
uagtsomhed fra selskabets side.

Tvister
Ift. AB18 §64 er FBM Horup A/S’s Projektleder den til projektet knyttede Projektleder
og ledelsesrepraesentanten er FBM Horup A/S direkter, eller den han matte bemyndige hertil.

I mangel af udpegelse af Projektleder indtraeder Projektchefen i dennes rolle.

Tvister lgses i @vrigt efter bestemmelserne i AB18 kapitel J.

Dato & sted

Kundens underskrift + stempel
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