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Handelsbetingelser for FBM Horup A/S

Version 3.0 - Gaeldende fra og med maj 2024
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Aftalegrundlag
Neerveerende betingelser er gaeldende, med mindre fravigelser af betingelserne
er tydeligt og udtrykkeligt angivet i ordrebekraeftelsen.

Det forudseettes at aftalegrundlaget er FBM Horup A/S ‘s ordrebekraeftelse
med dertil hgrende bilag.

FBM Horup A/S er forst forpligtet af aftalen, nar FBM Horup A/S har
afgivet endelig ordrebekrzeftelse.

Der gaelder i avrigt FBM Horup A/S’s leverandgrs anvisning, Almindelige betingelser
for arbejder og leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed (AB18) samt BEK nr. 117
af 05/02/2013- Bekendtgarelse om bygherrens pligter.

Tolerancer er iht. FBM Horup A/S’s kontrolplan.

Hvis byggebeskrivelser udger en del af aftalegrundlaget, er det kun de relevante afsnit
omfattende leverancer fra FBM Horup A/S der indgar i aftalegrundlaget.

Omfang

Tilbud er baseret pa en samlet ordre. Delpriser eller enhedspriser er derfor ikke

anvendelige i forbindelse med anden ordre eller ved sendringer i leverancen. Tilbud og ordre omfatter
kun produkter og ydelser som er specifikt angivet i tilbuddet/ordren. Meengder mv. beror pa et skon

Ved afvigelser fremsender FBM Horup A/S en gkonomisk opgerelse ved sagens afslutning.

Ekstraarbejde udfgres kun mod forudgaende skriftlig godkendelse fra enten
tegningsberettiget person pa vegne af kunden, her betragtes den af kunden udnaevnte
kontaktperson som tegningsberettiget.

FBM Horup A/S tilbud og ordre omfatter ikke projektering, AB18 §17, udover hvad der er
normalt for leverancen.

Kvalitetssikringsrapport generes som PDF-dokument fra FBM Horup A/S kvalitetssikrings-
software. Kvalitetssikring (KS) udferes iht. FBM Horups A/S’s kontrolplan.

Fordeleren skal vaere monteret fast inden opstart, og denne skal vaere taet, sa der

kan gennemfogres trykprove. Omlgber til fordeler leveres af kunden inden opstart.
Matte fordeleren eller andet mangle for at der kan gennemfares trykpravning,
gennemfegres trykprevning ikke, dette er herefter kundens ansvar og risiko.

Underlaget skal veere udlagt og udterret tilstraekkeligt inden opstart.

Lyd-dug og eventuelt anden afdaekning skal vaere udlagt inden opstart. Hvis underlaget
kreever anden befaestelse end det tilbudte, faktureres dette som ekstra arbejde.

Eventuelle folgeskader samt omkostninger, som fglge af manglende opfyldelse af
ovenstdende betingelser haefter kunden for.
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Mellemsalg

Uanset bestemmelserne i AB18 §5 stk.5, geelder for den i tilbuddet angivne
leveringstid, at hvis denne ikke kan overholdes grundet indgang af andre ordrer, der
kommer inden kobers accept, forbeholder FBM Horup A/S sig helt eller delvist at
treede tilbage fra sit tilbud.

Projektmateriale
Evt. omkostninger til et projektweb er ikke indeholdt i prisen, men faktureres saerskilt.

Keber forestar selv godkendelse af projektet ved myndighederne.

Projektmateriale - forsinkelse

Foreligger det ngdvendige projektmateriale ikke i endelig form 5 arbejdsdage
inden det aftalte leveringstidspunkt, forbeholder FBM HORUP A/S sig ret til
at udskyde levering indtil FBM Horup A/S igen har ledig kapacitet.

Gulvvarme udlaegningsplaner med mal skal veere FBM Horup A/S i
heaende senest 5 arbejdsdage inden opstart.

Aftalte sanktionsgivende terminer overfor FBM Horup A/S bortfalder.
Kgber betaler en bod pr. arbejdsdags forsinkelse med projektmaterialet.

Dagbod udger 1% af kontraktsummen ekskl. moms, dog maks. 10% af kontraktsummen.

Safremt forsinkelsen af projektmaterialet forarsager et tab der er stgrre end den
fastsatte dagbod kan FBM Horup A/S i stedet veelge at kraeve erstatning for det
ved udskydelsen lidte tab, herunder for den uudnyttede produktionskapacitet (tabt
DB)

i den oprindeligt planlagte produktionsperiode.

Bod eller erstatning i forbindelse med kundens forsinkelse af projektmaterialet,
faktureres lgbende med en betalingsfrist pa 5 arbejdsdage, uanset de i gvrigt
aftalte betalingsbetingelser.

Leveranderen - forsinkelse
Hyvis forsinket levering ift. hovedtidsplan skyldes forhold, som udelukkende kan
lastes FBM Horup A/S, er sanktionsformen dagbod pr. arbejdsdag.

Dagbod udger 1%o af kontraktsummen ekskl. moms, dog maks. 10% af
kontraktsummen og beregnes som antal arbejdsdage fra aftalt
sluttermin.

Finisharbejder efter slutterminen anses ikke som forsinkelse.

FBM Horup A/S har i gvrigt ret til forleengelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der
er en fglge af force majeure som bl.a.,

1) Andringer i arbejdets art og omfang, som kraeves af kunden

2) Bygherrens eller anden entrepreners forsinkelse,

3) Forhold, der opstar uden FBM Horup A/S skyld, og over hvilke FBM Horup A/S ikke er
herre, f.eks. krig, usaedvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller
haerveerk.

4) Nedbor, lav temperatur, staerk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker
arbejdet, nar sddant vejrlig forekommer i vaesentligt sterre omfang, end det er saedvanligt
for den pagaeldende arstid og egn, eller

5) Offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes FBM Horup A/S egne forhold.
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Levering - forsinkelse
Hvis kunden ikke er i stand til at modtage leverancen iht. arbejdstidsplanen, skal
der ske omgdende skriftlig underretning til FBM Horup A/S.

Levering — forudsaetninger, sted, risiko og ventetid

Kunden skal samtidig ved accept af tilbuddet oplyse om den ngjagtige
byggeadresse samt placering af plads til lastbil, pumper mv. ift.
Byggeriet.

Det er kundens ansvar, at kravene til byggepladsvej og leveringssted er opfyldt
samt at opstillingsstedet kan baere veegten af FBM Horup A/S’ rullende materiel.

Det er kraevet, at der er frit arbejdsrum minimum 2 meter over udleegningsstedet, nar der stgbes.
Ved ankomst til byggepladsen henviser kunden opstillingsplads.

Keber faktureres ventetid ud over 1 mandetime jf. ” FBM Horup A/S Prisliste
for tilleegsydelser”.

Leveringstidspunktet er hverdage ml. kl. 07-17 og rettidig levering defineres som
aftalt ankomsttidspunkt +/- Y2time. Tillaeg for levering uden for far neevnte
tidsrum faktureres jf. "Prisliste for tilleegsydelser”. Levering skal kunne ske
kontinuerligt og uden gener af nogen art.

Endeligt afkald af levering skal ske senest 5 arbejdsdage far leveringsstart.
Er kunden ikke klar til det aftalte tidspunkt findes ny dato via FBM Horups
A/S planleegningskalender.

Andring af leveringstermin senere end den i pkt. 8.6. angivne frist
faktureres jf. "FBM Horup A/S Prisliste for tilleegsydelser”.

Booking af levering foregar efter forst-til-melle-princippet. Overstiger det
totale antal af afkaldte leveringer FBM Horup A/S’s maks. kapacitet vil de sidst
afkaldte lees blive leveret de efterfalgende hverdage.

Kunden skal sikre ngdvendig udt@rring af undergulvet fra for opstart af indbygning
til det tidspunkt, hvor topgulvet skal pdleegges. Kunden er ansvarlig for ventilation
af byggeriet i udtgrringsfasen.

Det er ikke FBM Horup A/S ansvar at sikre at undergulvet er tert, for topgulvet monteres.

Der forudsaettes at levering sker i en teet bygning, dvs. veesketaet og fri for traek,
inden klargering & pumpning — teetningsarbejde indgar ikke i FBM Horup A/S
entreprise. Desuden skal sugende overflader sdsom gipsveegge sikres mod fugt.
Eksempelvis skal draenhuller og sammenstgbninger af huldaek ogsa teetnes.

Det er derfor vigtigt her at kunden selv har teetnet alle huller. FBM Horup A/S stér
ikke til ansvar i tilfaelde af, at flydende skumbeton eller slidlag leber ned eller ud
og @delsegger andre etager eller udstyr grundet manglende teethed.

FBM Horup A/S baerer saledes ingen ansvar for mangelfuldt taetningsarbejde og
evt. skader som af felge af manglende teethed.

Lokaler/arealer skal veere fuldt oplyste - terre og ryddet for alt, lgst inventar,
materialer og affald.
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Bygningen/bygningerne skal veere lukkede, torre, ryddede og opvarmede til mindst
10 gr. C - gulvtemperatur mindst 10 gr. C pa overfladen, og udendgrstemperaturen
skal veere over 5 gr. C.

Der skal veere angivet 1 meters maerke i alle boliger eller stgrre bygninger
storre end 100 m2 og/eller max 10 meter fra udleegningsstedet.

Er arealerne, hvor der skal leveres, ikke klar for FBM Horup A/S vil FBM Horup A/S
kraeve betaling for dette iht. ” FBM Horup A/S Prisliste for tilleegsydelser”.

Det pahviler kunden at stille affaldscontainer til rédighed pa pladsen,
omkostninger herved og vedr. temning af containeren pahviler kunden.

Eventuelle skader pa det udferte arbejde grundet for tidlig ibrugtagning
faktureres bygherren eller skadevolderen iht. ” FBM Horup A/S Prisliste for
tilleegsydelser”

Prisbasis

Entreprisesummen er fast for den del af arbejdet, der udfgres inden 6
maneder fra tilbudsdagen. Dog forbeholdes regulering imf. af AB18 §
35.

For den del af arbejdet der udfgres efter 1 maned fra tilbudsdagen, forbeholder
FBM Horup A/S sig ret til at indeksregulere efter AB18 §34, stk. 2., med den tilretning
der fglger af denne bestemmelse.

Regulering ift. AB18 §34-35 samt evt. aftalte ekstraarbejder vil ske senest
i forbindelse med slutopgarelsen.

Betaling

Medmindre andet er specifikt aftalt i ordrebekraeftelsen, erleegges betaling
ugentlige a conto fakturaer. Sidste rettidige betaling er 8 dage netto
kontant.

Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag, forrentes det forfaldne
tilgodehavende inkl. moms med en rentesats pa 2 % pr. pabegyndt
maned.

Hvis bygherren/entreprenar ikke har betalt forfaldne belgb ved betalingsfristens
udlegb, stopper arbejdet med gjeblikkelig virkning og evt. tidsfrister og
omkostning som felge af overskridelse af disse er uden ansvar for FBM Horup
A/S.

Sikkerhed
Ved hel eller delvis manglende mulighed for kreditforsikring skal der
stilles sikkerhed i form af forudbetaling eller bankgaranti.

FBM Horup A/S stiller ikke sikkerhed.

Reklamationer

Safremt det leverede produkt er fejlbehaeftede eller beskadiget, skal
Kunden straks patale dette overfor FBM Horup A/S. Dette skal foretages
skriftligt med fotodokumentation samt angivelse af fejl/mangler og
entydig placering i byggeriet.
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13.2. Reklamationer skal vaere modtaget for overdragelse til anden entreprengr
og senest 5 dage efter levering af KS-materiale til bygherren.
13.3. Ved fejl og mangler har FBM Horup A/S ret til, efter eget valg, at foretage
udbedring eller yde gkonomisk kompensation til keber. Keber forpligter sit til at
acceptere de aendringer der er forbundet med en evt. reparation sa laenge disse ikke
har vaesentlig betydning for bygningens konstruktion eller funktion.
Evt. kompensation kan aldrig overstige veerdien af den mangelbehaeftede dellevering.
13.4. FBM Horup A/S kan ikke geres ansvarlig for evt. Revnedannelser forarsaget af svind.
13.5. Da vores leverancer fremstilles af naturmaterialer, kan FBM Horup A/S ikke geres
ansvarlig for eventuelle udtraek fra jernsulfid og traekul etc. i passiv
miljgpavirkning. FBM Horup A/S indestar ikke for evt. valg af
produkt/fremgangsmade til overfladebehandling, idet der altid ber indhentes
specifik rédgivning herom i den konkrete situation.
14. Ansvarsbegraensning
14.1. FBM Horup A/S’s erstatningsansvar kan under ingen omstaendigheder
overstige det solgtes veerdi. FBM Horup A/S’s samlede erstatningsansvar,
herunder men ikke udtemmende i relation til forsinkelse, produktansvar og
mangelsansvar pa sagen kan maks. udgere 5 mio. kr. Hvis der er udvist grov
uagtsom adfaerd, kan erstatningsbelgbet maks. udgere 10 mio. kr.
14.2. FBM Horup A/S er ikke ansvarlig for evt. mangler opstaet
grundet mangelfuldt projektmateriale.
14.3. FBM Horup A/S er ikke ansvarlig for forsinkelse, som ikke skyldes
grov uagtsomhed fra selskabets side.
15. Tvister
15.1. Ift. AB18 §64 er FBM Horup A/S’s Projektleder den til projektet knyttede Projektleder
og ledelsesrepraesentanten er FBM Horup A/S direkter, eller den han métte bemyndige hertil.
15.2. I mangel af udpegelse af Projektleder indtraeder Projektchefen i dennes rolle.
15.3. Tvister lgses i gvrigt efter bestemmelserne i AB18 kapitel J.
Dato & sted

Kundens underskrift + stempel
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